

ФОП МАРИЧ Б.О

14005, м. Чернігів, вул. Любецька, 33, код 3192522816
р/р 26006051417981 в ПАТ «КБ «Приватбанк», МФО 353586
кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця робіт серії АР №006363

Замовлення № 95-19

Замовник: Носівська міська рада

РОБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Будівництво дитячого майданчика по вул. Ніжинський шлях м. Носівка
Носівського району Чернігівської області»

Том №1

95-19 ЗПЗ Загальна пояснювальна записка

95-19 ГП Генеральний план та благоустрій

Том №2

95-19 К Кошторисна документація

2019 р.

З ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО

ВІДДІЛ МІСТОБУДУВАННЯ
І АРХІТЕКТУРИ
О. КОНОНЕНКО

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Будівництво дитячого майданчика по вул. Ніжинський шлях м. Носівка Носівського району Чернігівської області.

Будівництво розташоване на території Чернігівської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2 - 2012;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Міністерства України.

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до усереднених показників Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д. 1.1-3-2013.

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

- | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| 1. Показник ліміту коштів на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд), ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 Дод. К п. 44 | 2,50 | % |
| 2. Усереднений показник для визначення розміру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 п.5.8.16 | 7,40 | грн./люд.-г |
| 3. Усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат, ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 п.5.8.16 | 1,38 | грн./люд.-г |

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 166,08 люд.-г та розряді робіт 3,8)

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

у тому числі:

будівельні роботи -

вартість устаткування -

інші витрати -

податок на додану вартість -

0,10822 тис.люд.-г
0,097 тис.люд.-г
5,927 тис.грн.
8527,52 грн.

116,446 тис.грн.
14,189 тис.грн.
65,367 тис.грн.
19,299 тис.грн.
17,591 тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Б.О. Марич

Перевірив:

Б.О. Марич

3 ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО

**ВІДДІЛ МІСТБУДУВАННЯ
ТА АРХІТЕКТУРИ
О. КИШЕНКО**

Носівська міська рада
(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 116,446 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Будівництво дитячого майданчика по вул. Ніжинський шлях м. Носівка Носівського району Чернігівської області.

Складений в поточних цінах станом на 15 липня 2019 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1	Глава 2. Об'єкти основного призначення Будівництво дитячого майданчика по вул. Ніжинський шлях м. Носівка Носівського району Чернігівської області. Разом по главі 2: Разом по главах 1-7: Разом по главах 1-8:	13,388 13,388 13,388	65,367 65,367 65,367	- - -	78,755 78,755 78,755
2	Розрахунок N П-929	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва Перевезення до місця монтажу конструкцій дитячого майданчика	- - -	- - -	2,003 4,125 6,128	2,003 4,125 6,128
3		Разом по главі 9:	-	-	-	6,128

3 ОРИГІНАЛОМ ЗГІАНО
ВІДАІЛ МІСТОБУДУВАННЯ
АРХІТЕКТУРИ
О. КОНОНЕЧКО

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главах 1-9:	13,388	65,367	6,128	84,883
4	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 44	Глава 10. Утримання служби замовника Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд) (2,5 %)	-	-	2,122	2,122
		Разом по главі 10:	-	-	2,122	2,122
5	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 52	Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд Вартість проектних робіт	-	-	10,900	10,900
		Разом по главі 12:	-	-	10,900	10,900
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Разом по главах 1-12:	13,388	65,367	19,150	97,905
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошторисний прибуток (П)	0,801	-	-	0,801
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	0,149	0,149
	Розрахунок N П-154	Податок на додану вартість	14,189	65,367	19,299	98,855
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	14,189	65,367	17,591	116,446

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Б.О. Марич

Б.О. Марич

3 ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО

ВІДДІЛ МІСТОБУДУВАННЯ
І АРХІТЕКТУРИ
О. ХОНОСЕНКО

ФОП МАРИЧ Б.О

14005, м. Чернігів, вул. Любецька, 33, код 3192522816
р/р 26006051417981 в ПАТ «КБ «Приватбанк», МФО 353586
кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця робіт серії АР №006363

Замовлення № 94-19

Замовник: Носівська міська рада

РОБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Будівництво дитячого майданчика по вул. Мринський шлях м. Носівка
Носівського району Чернігівської області»

Том №1

94-19 ЗПЗ Загальна пояснювальна записка

94-19 ГП Генеральний план та благоустрій

Том №2

94-19 К Кошторисна документація

2019 р.

З ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО

ВІДДІЛ МІСТОБУДУВАННЯ
І АРХІТЕКТУРИ
О. КОНОНЕНКО

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Будівництво дитячого майданчика по вул. Мринський шлях м. Носівка Чернігівської області.

Будівництво розташоване на території Чернігівської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2 - 2012;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Міністерства будівництва України.

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до усереднених показників Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д. 1. 1-3-2013.

При складанні кошторисних витрат прийняті такі нарахування:

- | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| 1. Показник ліміту коштів на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд), ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 Дод. К п. 44 | 2,50 | % |
| 2. Усереднений показник для визначення розміру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 п.5.8.16 | 7,40 | грн./люд.-г |
| 3. Усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат, ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 п.5.8.16 | 1,38 | грн./люд.-г |

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 166,08 люд.-г та розряді робіт 3,8)

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

у тому числі:

будівельні роботи -

вартість устаткування -

інші витрати -

податок на додану вартість -

0,17025	тис.люд.-г
0,152	тис.люд.-г
9,378	тис.грн.
8527,52	грн.
169,217	тис.грн.
21,544	тис.грн.
99,541	тис.грн.
21,746	тис.грн.
26,386	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склад:

Б.О. Марич

Перевірив:

Б.О. Марич

ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО

ВІДДІЛ МІСТОБУДУВАННЯ
І АРХІТЕКТУРИ
О. К. Ж. Н. С. Е. К. У.

Носівська міська рада
(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 169,217 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Будівництво дитячого майданчика по вул. Мринський шлях м. Носівка Чернігівської області.

Складений в поточних цінах станом на 15 липня 2019 р.


№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	кошторисна вартість, тис.грн. устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
2-1		Глава 2. Об'єкти основного призначення Будівництво дитячого майданчика по вул. Мринський шлях м. Носівка Чернігівської області.	20,284	99,541	-	119,825
		Разом по главі 2:	20,284	99,541	-	119,825
		Разом по главах 1-7:	20,284	99,541	-	119,825
		Разом по главах 1-8:	20,284	99,541	-	119,825
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва Перевезення до місця монтажу конструкцій дитячого майданчика	-	-	3,107	3,107
		Разом по главі 9:	-	-	4,323	4,323
		Разом по главі 9:	-	-	7,430	7,430

ВІДАІЛ МІСТОВАДВАРНІА І АРХІТЕКТУРНІА
О.ХОНОНЕ.ІКІ
3 ОРИГІНАЛОМ ЗГІАНО

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главах 1-9:	20,284	99,541	7,430	127,255
4	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 44	Глава 10. Утримання служби замовника Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд) (2,5 %)	-	-	3,181	3,181
		Разом по главі 10:	-	-	3,181	3,181
5	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 52	Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд Вартість проектних робіт	-	-	10,900	10,900
		Разом по главі 12:	-	-	10,900	10,900
		Разом по главах 1-12:	20,284	99,541	21,511	141,336
		Кошторисний прибуток (П)	1,260	-	-	1,260
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	0,235	0,235
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Разом	21,544	99,541	21,746	142,831
	Розрахунок N П-154	Податок на додану вартість	-	-	26,386	26,386
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	21,544	99,541	48,132	169,217

Керівник проектної організації _____
 Головний інженер проекту _____
 (Головний архітектор проекту) _____

Керівник відділу _____



3 ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО

ВІДДІЛ МІСТОБУДУВАННЯ
 ІНЖ. АРХІТЕКТУРИ
 О. В. КИРИЧЕНКО

ФОП МАРИЧ Б.О

14005, м. Чернігів, вул. Любецька, 33, код 3192522816
р/р 26006051417981 в ПАТ «КБ «Приватбанк», МФО 353586
кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця робіт серії АР №006363

Замовлення № 93-19

Замовник: Носівська міська рада

РОБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Будівництво дитячого майданчика по вул. Миру, 6 с .Дослідне Носівського району Чернігівської області»

Том №1

93-19 ЗПЗ Загальна пояснювальна записка
93-19 ГП Генеральний план та благоустрій

Том №2

93-19 К Кошторисна документація

2019 р.

З ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО

Відділ містобудування
ІА АРХІТЕКТУРИ
О. К. КОНОНЕЦЬ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

І Програмний комплекс АВК - 5 (3.4.1) укр.

Будівництво дитячого майданчика по вул. Миру, 6 с. Дослідне Носівського району Чернігівської області.

Будівництво розташоване на території Чернігівської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2 - 2012;

- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Міністерства регіонального розвитку України.

Загальнобудівельні витрати розраховані відповідно до усереднених показників Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013.

При складанні кошторисних витрат прийняті такі нарахування:

1. Показник ліміту коштів на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд), ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 Дод.

К п. 44

2. Усереднений показник для визначення розміру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 п.5.8.16

3. Усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат, ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 п.5.8.16

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 166,08 люд.-г та розряді робіт 3,8)

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

у тому числі:

будівельні роботи -

вартість устаткування -

інші витрати -

податок на додану вартість -

	2,50	%	7,40	грн./люд.-г
	1,38		1,38	грн./люд.-г
	0,12273		0,12273	тис. люд.-г
	0,110		0,110	тис. люд.-г
	6,74		6,74	тис. грн.
	8527,52		8527,52	грн.
	137,558		137,558	тис. грн.
	16,924		16,924	тис. грн.
	77,374		77,374	тис. грн.
	22,150		22,150	тис. грн.
	21,110		21,110	тис. грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Б.О. Марич

Перевірив:

Б.О. Марич

Б.О. Марич

ВІДДІЛ МІСТРОБУДУВАННЯ
І АРХІТЕКТУРИ
О. ДОНЧЕНКО

Носівська міська рада
(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 137,558 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Будівництво дитячого майданчика по вул. Миру, 6 с. Дослідне Носівського району Чернігівської області.

Складений в поточних цінах станом на 15 липня 2019 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	4	Кошторисна вартість, тис.грн.			7
				Будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	
1	2	3	4	5	6	7	
1	2-1	Глава 2. Об'єкти основного призначення Будівництво дитячого майданчика по вул. Миру, 6 с. Дослідне Носівського району Чернігівської області.	16,016	77,374	-	93,390	
		Разом по главі 2:	16,016	77,374	-	93,390	
		Разом по главах 1-7:	16,016	77,374	-	93,390	
		Разом по главах 1-8:	16,016	77,374	-	93,390	
2	Розрахунок N П-929	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	2,252	2,252	
3		Перевезення до місця монтажу конструкцій дитячого майданчика	-	-	6,281	6,281	
		Разом по главі 9:	-	-	8,533	8,533	


ВІДДІЛ МІСТООБУДОВАННЯ
І АРХІТЕКТУРИ
О. Я. КОЗЕНКО

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главах 1-9:	16,016	77,374	8,533	101,923
4	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 44	Глава 10. Утримання служби замовника Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд) (2,5 %)	-	-	2,548	2,548
		Разом по главі 10:	-	-	2,548	2,548
5	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 52	Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд Вартість проектних робіт	-	-	10,900	10,900
		Разом по главі 12:	-	-	10,900	10,900
		Разом по главах 1-12:	16,016	77,374	21,981	115,371
		Кошторисний прибуток (П)	0,908	-	-	0,908
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організації (АВ)	-	-	0,169	0,169
		Разом	16,924	77,374	22,150	116,448
		Податок на додану вартість	-	-	21,110	21,110
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	16,924	77,374	43,260	137,558

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



Б.О. Марич

Б.О. Марич

З ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО

ВІДДІЛ МІСТООБУДУВАННЯ

14 АРХІТЕКТУРИ

0.4.4.4.4.4.4.4.4.4

ФОП МАРИЧ Б.О

14005, м. Чернігів, вул. Любецька, 33, код 3192522816
р/р 26006051417981 в ПАТ «КБ «Приватбанк», МФО 353586
кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця робіт серії АР №006363

Замовлення № 92-19

Замовник: Носівська міська рада

РОБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Будівництво дитячого майданчика по вул. Малоносівська м. Носівка
Носівського району Чернігівської області»

Том №1

92-19 ЗПЗ Загальна пояснювальна записка
92-19 ГП Генеральний план та благоустрій

Том №2

92-19 К Кошторисна документація

2019 р.

З ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО

Відділ містобудування
ІА АРХІТЕКТУРИ
О.А. ДОНЕЦЬКО

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Будівництво дитячого майданчика по вул. Малоносівська м. Носівка Носівського району Чернігівської області.

Будівництво розташоване на території Чернігівської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2 - 2012;

- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України.

Загальновиборничі витрати розраховані відповідно до усереднених показників Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013.

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

- | № | Показник ліміту коштів на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд), ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 Дод. К п. 44 | 2,50 | % |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| 2. | Усереднений показник для визначення розміру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 п.5.8.16 | 7,40 | грн./люд.-г |
| 3. | Усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат, ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 п.5.8.16 | 1,38 | грн./люд.-г |

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 166,08 люд.-г та розряді робіт 3,8)

0,10822	тис.люд.-г
0,097	тис.люд.-г
5,927	тис.грн.
8527,52	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

у тому числі:

будівельні роботи -

вартість устаткування -

інші витрати -

податок на додану вартість -

116,446	тис.грн.
14,189	тис.грн.
65,367	тис.грн.
19,299	тис.грн.
17,591	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри"

Склав:

Б.О. Марич

Перевірив:

Б.О. Марич

3 ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО

ВІДДІЛ МІСТБУДУВАННЯ
І АРХІТЕКТУРИ
О. КУНЄНКО

Носівська міська рада
(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 116,446 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Будівництво дитячого майданчика по вул. Малоносівська м. Носівка Носівського району Чернігівської області.

Складений в поточних цінах станом на 15 липня 2019 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1	Глава 2. Об'єкти основного призначення Будівництво дитячого майданчика по вул. Малоносівська м. Носівка Носівського району Чернігівської області. Разом по главі 2: Разом по главах 1-7: Разом по главах 1-8:	13,388	65,367	-	78,755
2	Розрахунок Н П-929	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва Перевезення до місця монтажу конструкцій дитячого майданчика Разом по главі 9:	-	-	2,003	2,003
3			-	-	4,125	4,125
			-	-	6,128	6,128

3 ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО
ВІДДІЛ МІСТРОБУДУВАННЯ
І АРХІТЕКТУРИ
О. КІСЕНЕКО

1	2	3	4	5	6	7
	Разом по главах 1-9:		13,388	65,367	6,128	84,883
4	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 44	Глава 10. Утримання служби замовника Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд) (2,5 %)	-	-	2,122	2,122
	Разом по главі 10:		-	-	2,122	2,122
5	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 52	Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд Вартість проектних робіт	-	-	10,900	10,900
	Разом по главі 12:		-	-	10,900	10,900
	Разом по главах 1-12:		13,388	65,367	19,150	97,905
	Кошторисний прибуток (П)		0,801	-	-	0,801
	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) Разом		-	-	0,149	0,149
	Податок на додану вартість		14,189	65,367	19,299	98,855
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку		14,189	65,367	17,591	116,446

Керівник проектної організації _____ Б.О. Марич

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу _____

3 ОРІГІНАЛОМ ЗГІДНО

ВІДДІЛ МІСТОБУДУВАННЯ
І АРХІТЕКТУРИ
О. КУНЄНЕНКО

ФОП МАРИЧ Б.О

14005, м. Чернігів, вул. Любецька, 33, код 3192522816
р/р 26006051417981 в ПАТ «КБ «Приватбанк», МФО 353586
кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця робіт серії АР №006363

Замовлення № 91-19

Замовник: Носівська міська рада

РОБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Будівництво дитячого майданчика по вул. Андріївська, с. Андріївка
Носівського району Чернігівської області»

Том №1

91-19 ЗПЗ Загальна пояснювальна записка
91-19 ГП Генеральний план та благоустрій

Том №2

91-19 К Кошторисна документація

2019 р.

З ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО

ВІДДІЛ МІСТОБУДУВАННЯ
І АРХІТЕКТУРИ
О.А.УНОЕНІК

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Будівництво дитячого майданчика по вул. Андріївська, с. Андріївка Носівського району Чернігівської області.

Будівництво розташоване на території Чернігівської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2 - 2012;

- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України.

Загальновиборничі витрати розраховані відповідно до усереднених показників Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013.

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Показник ліміту коштів на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд), ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 Дод. К п. 44

2. Усереднений показник для визначення розміру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 п.5.8.16

3. Усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат, ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 п.5.8.16

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 166,08 люд.-г та розряді робіт 3,8)

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

у тому числі:

будівельні роботи -

вартість устаткування -

інші витрати -

і податок на додану вартість -

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Б.О. Марич

Перевірив:

Б.О. Марич

3 ОРІГІНАЛОМ ЗГІДНО

**ВІДАЛ МІСТОВБУДВАННЯ
І АРХІТЕКТУРИ
О. ХРИЩЕНКО**

0,10822	тис.люд.-г	7,40	грн./люд.-г
0,097	тис.люд.-г	1,38	грн./люд.-г
5,927	тис.грн.		
8527,52	грн.		
116,446	тис.грн.		
14,189	тис.грн.		
65,367	тис.грн.		
19,299	тис.грн.		
17,591	тис.грн.		

Носівська міська рада
(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 116,446 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Будівництво дитячого майданчика по вул. Андріївська, с. Андріївка Носівського району Чернігівської області.

Складений в поточних цінах станом на 15 липня 2019 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1	Глава 2. Об'єкти основного призначення Будівництво дитячого майданчика по вул. Андріївська, с. Андріївка Носівського району Чернігівської області. Разом по главі 2: Разом по главах 1-7: Разом по главах 1-8:	13,388 13,388 13,388	65,367 65,367 65,367	- - -	78,755 78,755 78,755
2	Розрахунок N П-929	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва Перевезення до місця монтажу конструкцій дитячого майданчика Разом по главі 9:	- - -	- - -	2,003 4,125 6,128	2,003 4,125 6,128

ВІДДІЛ МІСТОБУДУВАННЯ
І АРХІТЕКТУРИ
О. КОНОНЕНКО

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главах 1-9:	13,388	65,367	6,128	84,883
4	ДСТУ Б Д 1.1-1:2013 Дод. К п. 44	Глава 10. Утримання служби замовника Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд) (2,5 %)	-	-	2,122	2,122
		Разом по главі 10:	-	-	2,122	2,122
5	ДСТУ Б Д 1.1-1:2013 Дод. К п. 52	Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд Вартість проектних робіт	-	-	10,900	10,900
		Разом по главі 12:	-	-	10,900	10,900
		Разом по главах 1-12:	13,388	65,367	19,150	97,905
		Кошторисний прибуток (П)	0,801	-	-	0,801
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організації (АВ)	-	-	0,149	0,149
	Разом		14,189	65,367	19,299	98,855
	Податок на додану вартість		-	-	17,591	17,591
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку		14,189	65,367	36,890	116,446

Керівник проектної організації _____ Б.О. Марич

Головний інженер проекту _____ Б.О. Марич

(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу _____

3 ОРІГІНАЛОМ ЗГІДНО

ВІДДІЛ МІСТОВБУДУВАННЯ

14 АУГУСТА 2013

О. КОНОНЕНКО

ФОП МАРИЧ Б.О

14005, м. Чернігів, вул. Любецька, 33, код 3192522816
р/р 26006051417981 в ПАТ «КБ «Приватбанк», МФО 353586
кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця робіт серії АР №006363

Замовлення № 90-19

Замовник: Носівська міська рада

РОБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Будівництво дитячого майданчика по вул. Спасо-Преображенській 14-а м.
Носівка Чернігівської області»

Том №1

90-19 ЗПЗ Загальна пояснювальна записка

90-19 ГП Генеральний план та благоустрій

Том №2

90-19 К Кошторисна документація

2019 р.

З ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО

ВІДДІЛ МІСТОБУДУВАННЯ
І АРХІТЕКТУРИ
О. Я. ЗНОСЯК

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Будівництво дитячого майданчика по вул. Спасо-Преображенській 14-а м. Носівка Чернігівської області.

Будівництво розташоване на території Чернігівської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2 - 2012;

- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України.

Загальновиборничі витрати розраховані відповідно до усереднених показників Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013.

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Показник ліміту коштів на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд), ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 Дод. К п. 44

2. Усереднений показник для визначення розміру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 п.5.8.16

3. Усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат, ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 п.5.8.16

	2,50	%	грн./люд.-г
0,17303	7,40		грн./люд.-г
0,155	1,38		грн./люд.-г
9,586			тис.грн.
8527,52			тис.грн.
169,217			тис.грн.
21,105			тис.грн.
97,950			тис.грн.
23,776			тис.грн.
26,386			тис.грн.

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 166,08 люд.-г та розряді робіт 3,8)

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

у тому числі:

будівельні роботи -

вартість устаткування -

інші витрати -

податок на додану вартість -

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Б.О. Марич

Перевірив:

Б.О. Марич

З ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО

ВІДАЛ МІСТОБУДУВАННЯ
АРХІТЕКТУРИ
І.О. ХОЗЯЄНКО

Носівська міська рада
(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 169,217 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Будівництво дитячого майданчика по вул. Спасо-Преображенській 14-а м. Носівка Чернігівської області.

Складений в поточних цінах станом на 15 липня 2019 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1	Глава 2. Об'єкти основного призначення Будівництво дитячого майданчика по вул. Спасо-Преображенській 14-а м. Носівка Чернігівської області.	19,825	97,950	-	117,775
		Разом по главі 2:	19,825	97,950	-	117,775
		Разом по главах 1-7:	19,825	97,950	-	117,775
		Разом по главах 1-8:	19,825	97,950	-	117,775
2	Розрахунок N П-929	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	3,143	3,143
3		Перевезення до місця монтажу конструкцій дитячого майданчика	-	-	6,313	6,313
		Разом по главі 9:	-	-	9,456	9,456

ВІДАЛ МІСТБУДУВАННЯ
14 АРХІТЕКТУРИ
0. ДОНОНЕ.ІК

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главах 1-9:	19,825	97,950	9,456	127,231
4	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 44	Глава 10. Утримання служби замовника Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд) (2,5 %)	-	-	3,181	3,181
		Разом по главі 10:	-	-	3,181	3,181
5	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 52	Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд Вартість проектних робіт	-	-	10,900	10,900
		Разом по главі 12:	-	-	10,900	10,900
		Разом по главах 1-12:	19,825	97,950	23,537	141,312
		Кошторисний прибуток (П)	1,280	-	-	1,280
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організації (АВ)	-	-	0,239	0,239
		Разом	21,105	97,950	23,776	142,831
	Розрахунок N П-154	Податок на додану вартість	-	-	26,386	26,386
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	21,105	97,950	50,162	169,217

Керівник проектної організації
 Головний інженер проекту
 (Головний архітектор проекту)
 Керівник відділу

БОГОЗАН
 Олександр Б.О. Марич
 Реєстраційний номер 1925228
 м. Київ

3 ОРИГІНАЛ ОМ ЗГІАНО

ВІДДІЛ МІСТОБУДУВАННЯ
 І АРХІТЕКТУРИ
 О. К. КУЧЕНКО